



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO
Av. Frei Teófilo, 414 – Machadinho - RS

Ata de Julgamento Tomada de Preços N° 7/2019

Ata de reunião realizada às 9:00 horas do dia 16/04/19, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da Comissão, para julgamento da Tomada de Preços 7/2019, que tem como objeto: **Contratação de Empresa para execução de obra global de Construção de Faixas elevadas dentro do Município. Tudo em conformidade com Planta, Memorial Descritivo e Planilha orçamentária que são partes que integram o Processo**, sendo que cadastraram – se as seguintes empresas:

NOME DA EMPRESA	CNPJ
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	20.648.067/0001-44
CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA - ME	07.700.674/0001-48

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor dos envelopes de documentos para habilitação, com o esclarecimento e análise necessários, por ordem de entrada e rubricada toda a documentação onde concluiu-se que os seguintes fornecedores foram habilitados para abertura do envelope proposta:

Obs: A Empresa **TAUFER E TAUFER** estando presente expressou desejo em renunciar do prazo quanto a interposição de recursos do Envelope de N°. 01, da mesma forma, a Empresa **CONSTRUTORA VISTA ALEGRE**, apresentou Declaração de Renunciando.

NOME DO FORNECEDOR	CNPJ
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	20.648.067/0001-44
CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA - ME	07.700.674/0001-48

Em prosseguimento foram apreciadas as propostas das empresas habilitadas para o fornecimento do item descrito na licitação. Após análise, a Comissão Julgadora homologou as propostas das seguintes empresas:

FORNECEDOR	LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE ITEM	VL TOTAL
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	1	Construção de faixa elevada na Avenida Frei Teófilo, em Frente ao Branco do Brasil (dois lados da via) - 17,20 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	17.088,47
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	2	Construção de faixa elevada na Avenida Frei Teófilo, em Frente ao Banrisul (dois lados da via) - 17,20 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	17.088,47
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	3	Construção de faixa elevada na Avenida Independência, em Frente a Residência Ser. Valdir Ventura (dois lados da via) - 13,00 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	12.915,70
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	4	Construção de faixa elevada na Avenida Independência, em Frente a Residência Sr. Nilo Jacob Mezzomo (dois lados da via) - 13,00 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	12.915,70
TAUFER & TAUFER	1	5	Construção de faixa elevada na Rua Travessa Julio de Castilhos,	1	14.306,63

CONSTRUÇÕES LTDA-ME			em Frente a Lanchonete Petiscaria (dois lados da via) - 14,40 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.		
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	6	Construção de faixa elevada na RS 208, em Frente a Cabanas do Gusto Baldissera - 07,00 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	6.954,61
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	7	Construção de faixa elevada na RS 208, em Frente ao Estabelecimento Madeireira Detofol - 07,00 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	6.954,61
TAUFER & TAUFER CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	8	Construção de faixa elevada em Frente a Escola Anita - 15,00 m . Disponibilização de todo o material pertinente a obra bem como a mão de obra e Placas.	1	14.902,74

VALOR TOTAL R\$ 103.126,93

A Empresa Construtora Vista Alegre, Teve Julgada Sua Proposta Desclassificada, Visto Que A Mesma Não Atende O Disposto No Edital, Ultrapassando O Valor Máximo A Ser Pago, A Mesma Também Não Apresentou Os Valores Unitários, Conforme O Edital.

Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para recursos quanto ao Envelope de Nº. 02 – Proposta, em não havendo, o processo segue para posterior Homologação por parte da autoridade competente.

Nada mais havendo a tratar, foi determinada encerrada a reunião de julgamento, e elaborada a presente ata, juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes:

MEMBRO DA COMISSÃO	FUNÇÃO
Elis Vanesa Vanin	SECRETÁRIO
Ademir Menão	PRESIDENTE
Paulo Banfi	MEMBRO

Machadinho, RS, 16/04/2019.

Assinatura da Comissão: